

| ■工事費 | | | | ■建築工事費 | | | | |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 金額 千円 | 構成比 % | m2単価 円 | 工種 | 構成比 % | 法延m2単価 円 | (地下) 地下m ² 単価 | (地上) 地上m ² 単価 |
| ■建築工事 | 53,085 | 78.8 | 170,868 | 直接仮設 | 3.4 | 5,867 | | |
| | | | | 土工 | 1.6 | 2,673 | | |
| ■設備工事 | | | | 地業 | 8.6 | 14,695 | | |
| 電気 | | | | コンクリート | 3.1 | 5,352 | | |
| 衛生 | | | | 型枠 | 3 | 5,045 | | |
| 暖冷空調 | | | | 鉄筋 | 0.9 | 1,586 | | |
| 昇降機 | | | | 鉄骨 | 2.7 | 4,628 | | |
| 駐車設備 | | | | 躯体PC | | | | |
| その他設備 | | | | 躯体計 | 19.9 | 33,979 | | |
| ■外構等 | | | | | | | (外部仕上) | (内部仕上) |
| 屋外施設(附属棟) | | | | 既製コンクリート | | | | |
| 改修 | | | | 防水 | 0.6 | 944 | 873 | 71 |
| 解体 | | | | 石 | | | | |
| 外構 | | | | タイル | | | | |
| 直接工事費 | 53,085 | 78.8 | 170,868 | 木工 | 24.4 | 41,617 | | |
| | | | | 屋根 | 7.1 | 12,068 | | |
| | | | | 金属 | 1.8 | 3,080 | 1,606 | 1,473 |
| ■共通仮設 | | | | 左官 | 0.8 | 1,321 | 834 | 487 |
| (共通仮設) | 1,697 | 2.5 | 5,462 | 木製建具 | 4.2 | 7,155 | | |
| 純工事費 | 54,782 | | | 金属製建具 | 10.4 | 17,806 | | |
| | | | | ガラス | 0.3 | 455 | | |
| ■現場経費 | 4,453 | 6.6 | 14,335 | 塗装 | 1.0 | 1,662 | 165 | 1,496 |
| ■一般管理費 | 8,113 | 12.0 | 26,116 | 内外装 | 20.5 | 35,050 | | |
| | | | | 仕上ユニット | 5.8 | 9,855 | | |
| | | | | その他 | | | | |
| 工事価格計 | 67,349 | 100 | 216,781 | 仕上計 | 76.9 | 131,013 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ■設計監理 | | | | 計 | 100 | 170,868 | | |