

| コスト情報(全体) 延(3942.95)㎡ | | | | コスト情報 (㎡ 当たり) | | | | | | | | | | | | 延(3,942.95)㎡ | | | |
|-------------------------|---------------|-----------|------|-----------------|---------------|-----------|-------|-----------|-------------|----------|------|----|----|-----|---|----------------|--|--|--|
| 名称 | 金額 | ㎡当り | % | 名称 | 金額 | ㎡当り | % | 名称 | 金額 | ㎡当り | % | 名称 | 金額 | ㎡当り | % | | | | |
| A 直接工事費 | | | | 1) 建築本体 | 1,279,288.108 | @ 324.449 | 100.0 | 13 屋根及びとい | 6,633.945 | @ 1.682 | 0.5 | | | | | | | | |
| 1) 建築本体 | 1,279,288.108 | @ 324.449 | 83.1 | 1 直接仮設 | 52,482.195 | @ 13.310 | 4.1 | 13 釜 | 59,848.695 | @ 15.178 | 4.7 | | | | | | | | |
| 2) 電気設備 | | | | 2 芝 | 28,481.965 | @ 7.223 | 2.2 | 13 外 | 27,040.590 | @ 6.857 | 2.1 | | | | | | | | |
| 3) 衛生設備 | | | | 工 | 23,818.486 | @ 6.040 | 1.9 | 14 左 | 10,134.291 | @ 2.570 | 0.8 | | | | | | | | |
| 4) 暖冷空調 | | | | 止 | 4,663.465 | @ 1.182 | 0.4 | 外 | 2,190.464 | @ 555 | 0.2 | | | | | | | | |
| 5) 昇降機 | | | | め | | | | 内 | 7,943.827 | @ 2,014 | 0.6 | | | | | | | | |
| 6) 駐車設備 | | | | 3 地業利 | 3,115.005 | @ 790 | 1.6 | 16 木製 | | | | | | | | | | | |
| 7) その他設備 | | | | 砂 | 3,115.005 | @ 790 | 0.2 | 製 | | | | | | | | | | | |
| 8) 屋外施設 | | | | ラ | | | | 置 | | | | | | | | | | | |
| 9) 改修 | | | | ッ | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 10) 解体 | | | | プ | | | | 建 | | | | | | | | | | | |
| 11) 外構 | | | | ル | | | | 具 | | | | | | | | | | | |
| 12) | | | | | | | | ミ | | | | | | | | | | | |
| 13) | | | | | | | | ル | | | | | | | | | | | |
| 14) | | | | | | | | ネ | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,279,288.108 | @ 324.449 | 83.1 | 4 コンクリート | 115,983.184 | @ 29.415 | 9.1 | 4 | 213,933.602 | @ 54.257 | 16.7 | | | | | | | | |
| B 共通費 | | | | 5 型枠 | 116,877.218 | @ 29.642 | 9.1 | 金 | 123,969.272 | @ 31.440 | 9.7 | | | | | | | | |
| 1) 共通仮設 | 50,635.475 | @ 12.842 | 3.3 | 鉄 | 169,891.562 | @ 43.083 | 13.3 | 属 | 28,469.920 | @ 7.220 | 2.2 | | | | | | | | |
| 2) 現場経費 | 75,938.636 | @ 19.259 | 4.9 | 筋 | | | | 架 | 12,845.840 | @ 3.257 | 1.0 | | | | | | | | |
| 3) 一般管理費 | 133,127.781 | @ 33.763 | 8.7 | 骨 | 21,556.770 | @ 5.467 | 1.7 | ス | 21,774.320 | @ 5.522 | 1.7 | | | | | | | | |
| 合計 | 259,701.892 | @ 65.864 | 16.9 | 8 P C 工事 | 103,164.840 | @ 26.164 | | チ | 3,457.280 | @ 876 | 0.3 | | | | | | | | |
| | | | | 9 その他躯体 | | | | ン | 3,842.570 | @ 975 | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | 8 既製コンクリート | | | | イ | 12,243.520 | @ 3,105 | 1.0 | | | | | | | | |
| | | | | 9 防水 | 65,978.549 | @ 16.733 | 5.2 | ン | 4,330.880 | @ 1,098 | 0.3 | | | | | | | | |
| | | | | 外 | 63,836.595 | @ 16.190 | 5.0 | テ | | | | | | | | | | | |
| | | | | 内 | 2,141.950 | @ 543 | 0.2 | イ | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 外石 | | | | ン | 9,336.600 | @ 2,367 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | | | 内 | | | | テ | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 タイル | 125,595 | @ 31 | 0.0 | イ | 9,336.600 | @ 2,367 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | | | 内 | 125,595 | @ 31 | 0.0 | ン | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 木工 | 13,970.834 | @ 3.543 | 1.1 | テ | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合計 | 1,538,990.000 | @ 390.313 | 100.0 | イ | | | | | | | | | | | |

| | | 単価 | | | | 単価 | | | | 単価 | |
|-----------------|---|--------|----|-----------------|--------|----|---|-----------------|----|----|-----|
| 根切 | 円 | 円 | ㎡ | 型枠工事(材工) | 4,604 | 円 | ㎡ | 附属棟(???棟***m2) | 円 | 円 | 式 |
| 不用土処理 | 円 | 円 | 土㎡ | 鉄筋材料(SD295 D13) | 96,000 | 円 | t | 附属棟(???棟** *m2) | 円 | 円 | 式 |
| 山止・構台工事 | 円 | 円 | 建㎡ | 鉄筋工事(材工) | | 円 | t | 附属棟(???棟** *m2) | 円 | 円 | 式 |
| 地業(砕石) | 円 | 円 | 建㎡ | コンクリート 型枠・鉄筋 | | 円 | ㎡ | 平面駐車場工事 | 円 | 円 | 台 |
| コンクリート材料(21-18) | 円 | 21,350 | ㎡ | 鉄骨工事(材工) | | 円 | t | 機械式駐車ピット工事 | 円 | 円 | 台 |
| コンクリート工事(材工) | 円 | 円 | ㎡ | 水替費 | | 円 | 式 | 防寒養生・採暖費 | 円 | 円 | 式 |
| 杭工事(材工) | 円 | 円 | 本 | 外構(舗床) | | 円 | ㎡ | カーテンウォール工事 | 円 | 円 | 式 |
| ラブルコンクリート工事(材工) | 円 | 円 | m3 | 外構(排水) | | 円 | ㎡ | ユニット数 | 住戸 | 病室 | ピット |
| PCコンクリート工事(材工) | 円 | 円 | m3 | 外構(門塀) | | 円 | ㎡ | 免震・制震装置工事 | 円 | 円 | か所 |

| ■工事費 | | | | ■建築工事費 | | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 金額 千円 | 構成比 % | m2単価 円 | 工種 | 構成比 % | 法延m2単価 円 | (地下) 地下m ² 単価 | (地上) 地上m ² 単価 |
| ■建築工事 | 1,279,288 | 83.1 | 324,449 | 直接仮設 | 4.1 | 13,310 | | |
| | | | | 土工 | 2.2 | 7,223 | | |
| ■設備工事 | | | | 地業 | 1.6 | 790 | | |
| 電気 | | | | コンクリート | 9.1 | 29,415 | | |
| 衛生 | | | | 型枠 | 9.1 | 29,642 | | |
| 暖冷空調 | | | | 鉄筋 | 13.3 | 43,087 | | |
| 昇降機 | | | | 鉄骨 | 1.7 | 5,467 | | |
| 駐車設備 | | | | 躯体PC | | 26,164 | | |
| その他設備 | | | | 躯体計 | 37.0 | 141,788 | | |
| ■外構等 | | | | | | | (外部仕上) | (内部仕上) |
| 屋外施設(附属棟) | | | | 既製コンクリート | | | | |
| 改修 | | | | 防水 | 5.2 | 16,733 | 16,190 | 543 |
| 解体 | | | | 石 | | | | |
| 外構 | | | | タイル | 0.0 | 31 | | 31 |
| 直接工事費 | 1,279,288 | 83.1 | 324,449 | 木工 | 1.1 | 3,543 | | |
| | | | | 屋根 | 0.5 | 1,682 | | |
| | | | | 金属 | 4.7 | 15,178 | 6,857 | 8,320 |
| ■共通仮設 | | | | 左官 | 0.8 | 2,570 | 555 | 2,014 |
| (共通仮設) | 50,635 | 3.3 | 12,842 | 木製建具 | | | | |
| 純工事費 | 1,329,923 | | | 金属製建具 | 16.7 | 54,257 | | |
| | | | | ガラス | 4.0 | 13,080 | | |
| ■現場経費 | 75,938 | 4.9 | 19,259 | 塗装 | 1.3 | 4,357 | 2,394 | 1,962 |
| ■一般管理費 | 133,127 | 8.7 | 33,763 | 内外装 | 7.4 | 24,169 | | |
| | | | | 仕上ユニット | 7.2 | 23,517 | | |
| | | | | その他 | 1.8 | 5,705 | | |
| 工事価格計 | 1,538,990 | 100 | 390,313 | 仕上計 | 50.7 | 164,822 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ■設計監理 | | | | 計 | 92 | 324,449 | | |